

入札日	工事・委託名	工事・委託箇所	落札金額	設計価格	予定価格	調査基準価格	落札業者
2月15日	配水管改良工事実施設計業務委託(その13)	熊谷市見晴町・榎町地内外3箇所	6,657,000	7,843,500	7,059,150		(株)関東工社 熊谷出張所
2月13日	配水管改良工事実施設計業務委託(その12)	熊谷市原島地内外4箇所	6,405,000	7,402,500	6,667,500		富洋設計(株) さいたま営業所
2月4日	H19元荒川第1処理分区下水道工事(第2工区)に伴う配水管移設工事	熊谷市拾六間・久保島地内	2,047,500	2,572,500	2,467,500		(有)茂木商会
1月31日	消火栓設置工事(その3)	熊谷市中曽根地内	945,000	1,050,000	1,008,000		(有)菅間さく泉
1月31日	消火栓設置工事(その4)	熊谷市板井地内外1箇所	1,680,000	1,890,000	1,816,500		(有)笠原設備工業所
1月31日	榎町地内配水管改良工事	熊谷市榎町地内	8,578,500	9,576,000	9,135,000	7,764,750	(有)小辻設備工業
1月31日	消火栓設置工事(その1)	熊谷市広瀬地内外4箇所	3,244,500	4,095,000	3,937,500		(有)茂木商会
1月31日	消火栓設置工事(その2)	熊谷市八木田地内外2箇所	2,362,500	2,625,000	2,520,000		(有)小林水道工業
1月31日	消火栓設置工事(その3)	熊谷市中曽根地内	945,000	1,050,000	1,008,000		(有)菅間さく泉

入札日	工事・委託名	工事・委託箇所	落札金額	設計価格	予定価格	調査基準価格	落札業者
1月24日	吉岡浄水場配水池等清掃業務委託	熊谷市楊井1816番地1	750,750	799,050	766,500		(株)日洗化学工業
1月24日	配水管改良工事実施設計業務委託(その1 1)	熊谷市原島地内	5,775,000	6,720,000	6,090,000		(株)東洋設計事務所 埼玉出張所
1月24日	配水管改良工事実施設計業務委託(その1 1)	熊谷市原島地内	5,775,000	6,720,000	6,090,000		(株)東洋設計事務所 埼玉出張所
1月24日	配水管布設工事実施設計業務委託(その 3)	熊谷市新堀・高柳地内	2,310,000	2,719,500	2,604,000		中日本建設コンサル タント(株) 北関東 事務所
1月15日	石原地内配水管改良工事(第3工区)	熊谷市石原地内	8,778,000	9,765,000	9,240,000	7,854,000	(株)飯田設備
1月15日	弥藤吾地内配水管改良工事(第2工区)	熊谷市弥藤吾地内	24,465,000	26,985,000	24,990,000	21,241,500	(有)高橋工業
12月20日	曙町二・四丁目地内配水管改良工事	熊谷市曙町二・四丁目 地内	26,512,500	29,505,000	27,510,000	23,383,500	(株)中島水道
12月19日	吉岡配水場第1、2水源遠方監視制御装置 交換修繕工事	熊谷市楊井1826番地1 外	5,859,000	6,541,500	5,880,000	4,998,000	荏原商事(株)関東支店
12月19日	吉岡浄水場配水池水位計交換修繕工事	熊谷市楊井1816番地2	1,197,000	1,333,500	1,260,000		明協電機(株)埼玉 営業所

入札日	工事・委託名	工事・委託箇所	落札金額	設計価格	予定価格	調査基準価格	落札業者
12月19日	佐谷田地内配水管布設工事	熊谷市佐谷田地内	31,710,000	35,280,000	32,550,000	27,667,500	夏目設備(株)
12月19日	宮町二丁目地内配水管改良工事	熊谷市宮町二丁目地内	15,120,000	16,800,000	15,750,000	13,387,500	(有)桜井設備工業
12月19日	西部配水場非常用発電設備(ガスタービン)6年定期点検業務委託	熊谷市新堀431	5,460,000	6,006,000	5,460,000		ナジコイーエス(株) CSサービス部
12月19日	熊谷市江南水道事業電気計装設備等保守点検業務委託	熊谷市成沢926番地外	6,825,000	7,665,000	6,930,000		荏原商事(株)関東支店
12月17日	樋春地内配水管改良工事	熊谷市樋春地内	10,080,000	11,340,000	10,605,000	9,014,250	(有)笠原設備工業所
12月14日	小江川地内配水管改良工事	熊谷市小江川地内	17,766,000	19,740,000	18,480,000	15,708,000	石井建設(株)
12月14日	河原町二丁目地内配水管改良工事	熊谷市河原町二丁目地内	16,695,000	18,375,000	17,220,000	14,637,000	(有)小山水道工業所
12月14日	上石第一(区画)第8次配水管布設工事	熊谷市上石土地区画整理事業区域内	3,360,000	3,706,500	3,517,500		(有)石原住宅設備
12月14日	東部浄水場脱炭酸槽流入テラレット等交換工事	熊谷市原島1031番地	17,104,500	19,005,000	17,115,000	14,547,750	荏原商事(株)関東支店

入札日	工事・委託名	工事・委託箇所	落札金額	設計価格	予定価格	調査基準価格	落札業者
12月6日	吉所敷地内配水管改良工事	熊谷市吉所敷地内	8,620,500	9,576,000	9,030,000	7,675,500	(有)菅間さく泉
12月6日	中恩田地内配水管改良工事	熊谷市中恩田地内	7,864,500	8,767,500	8,242,500	7,006,125	(有)瑞穂
12月5日	桜木町二丁目地内配水管布設工事	熊谷市桜木町二丁目地内	11,235,000	12,495,000	11,550,000	9,817,500	中村建設(株)
12月5日	太井地内配水管布設工事	熊谷市太井地内	9,712,500	10,710,000	9,870,000	8,389,500	(有)星間総合設備
12月5日	取水流量計交換工事	熊谷市原島1031番地(東部浄水場)外1箇所	7,350,000	8,295,000	7,455,000	6,336,750	横河フィールドエンジニアリングサービス(株) 東部サービスセンター
11月30日	上恩田浄水場改修工事	熊谷市上恩田254番地	17,850,000	19,845,000	18,060,000	15,351,000	藤田エンジニアリング(株)埼玉支店
11月26日	津田地内配水管改良工事	熊谷市津田地内	22,365,000	26,355,000	24,360,000	20,706,000	(株)藤野建設
11月26日	見晴町地内配水管改良工事	熊谷市見晴町地内	23,310,000	25,935,000	24,150,000	20,527,500	ムサシ産業機械(株)
11月22日	東部浄水場第3水源取水pH計交換修繕工事	熊谷市原島1031	1,417,500	1,617,000	1,512,000		横河フィールドエンジニアリングサービス(株) 東部サービスセンター

入札日	工事・委託名	工事・委託箇所	落札金額	設計価格	予定価格	調査基準価格	落札業者
11月22日	吉岡配水場県水受水流量計(水道メーター)再検定業務委託	熊谷市楊井1826番地1	1,323,000	1,522,500	1,428,000		横河フィールドエンジニアリングサービス(株) 東部サービスセンター
11月22日	小八林地内配水管改良工事	熊谷市小八林地内	33,390,000	38,535,000	35,490,000	30,166,500	石井建設(株)
11月22日	新堀地内配水管改良工事	熊谷市新堀地内	31,395,000	34,965,000	32,340,000	27,489,000	(株)並木設備工業
11月22日	上之地内配水管布設工事	熊谷市上之地内	6,583,500	7,318,500	6,930,000	5,890,500	(有)嶋田水道
11月22日	H19元荒川第1処理分区下水道工事(第1工区)に伴う配水管移設工事	熊谷市高柳地内	3,034,500	3,580,500	3,391,500		(有)茂木商会
11月22日	妻沼第1浄水場自家発電機設備修繕工事	熊谷市八木田地内	3,832,500	4,263,000	4,053,000		(株)第一テクノ 埼玉営業所
11月22日	吉岡水源 1~3水位計交換修繕工事	熊谷市万吉2111番地外	3,255,000	3,664,500	3,517,500		富士電機水環境システムズ(株) 首都圏第二支店
11月21日	原島・柿沼地内配水管・導水管改良工事	熊谷市原島・柿沼地内	52,290,000	65,730,000	60,900,000	51,765,000	昭和水道土木(株) 熊谷営業所
11月21日	相上・玉作地内配水管改良工事	熊谷市相上・玉作地内	40,425,000	45,465,000	41,895,000	35,610,750	(株)金子工業

入札日	工事・委託名	工事・委託箇所	落札金額	設計価格	予定価格	調査基準価格	落札業者
11月21日	押切地内配水管改良工事	熊谷市押切地内	34,188,000	38,010,000	35,175,000	29,898,750	(株)マツモト設備
11月9日	小島地内配水管改良工事(第2工区)	熊谷市小島地内	12,915,000	14,385,000	13,545,000	11,513,250	今泉建材(株)
11月9日	楊井地内配水管改良工事	熊谷市楊井地内	7,297,500	8,043,000	7,560,000	6,426,000	(株)ケージーエム
11月7日	配水管改良工事实施設計業務委託(その10)	熊谷市妻沼地内外5箇所	11,550,000	13,660,500	12,285,000		共和コンサルタント (株)熊谷営業所
11月2日	上之(区画)第10次配水管布設工事	熊谷市上之土地区画整理事業区域内	2,730,000	3,045,000	2,887,500		(有)石原住宅設備
10月31日	妻沼浄水場電気計装設備等定期点検業務委託	熊谷市八木田・八ツ口地内外	7,245,000	8,337,000	7,507,500		田辺電機(株)
10月31日	東部浄水場 1、2配水ポンプ盤・速度制御盤用冷却ファン交換修繕工事	熊谷市原島1031	1,470,000	1,648,500	1,543,500		富士電機水環境システムズ(株) 首都圏第二支店
10月31日	箱田四、五丁目地内配水管改良工事	熊谷市箱田四、五丁目地内	14,700,000	16,380,000	15,330,000	13,030,500	白根設備(株)
10月29日	伊勢町地内配水管改良工事	熊谷市伊勢町地内	39,375,000	43,785,000	40,740,000	34,629,000	昭和水道土木(株) 熊谷営業所

入札日	工事・委託名	工事・委託箇所	落札金額	設計価格	予定価格	調査基準価格	落札業者
10月29日	小曾根地内配水管布設工事	熊谷市小曾根地内	9,429,000	10,479,000	9,870,000	8,389,500	(株)奈良電器
10月26日	妻沼台地内配水管改良工事	熊谷市妻沼台地内	45,675,000	50,820,000	46,515,000	39,537,750	(株)増田工務店
10月26日	妻沼地内配水管改良工事(第1工区)	熊谷市妻沼地内	22,890,000	25,515,000	23,730,000	20,170,500	(株)秋山農機
10月26日	柿沼地内配水管改良工事(第2工区)	熊谷市柿沼地内	18,585,000	20,685,000	19,320,000	16,422,000	(有)後藤衛生コンサル タント
10月25日	宮前町一、二丁目地内配水管改良工事	熊谷市宮前町一、二丁 目地内	30,450,000	34,020,000	31,605,000	26,864,250	(株)オキナヤ
10月25日	弥藤吾地内配水管改良工事	熊谷市弥藤吾地内	44,824,500	56,070,000	51,555,000	43,821,750	田部井土木(株)
10月25日	肥塚二丁目地内配水管改良工事	熊谷市肥塚二丁目地内	5,092,500	6,027,000	5,670,000	4,819,500	(有)茂木商会
10月25日	H19妻沼処理区下水道工事(第1工区)に 伴う配水管移設工事	熊谷市妻沼地内	4,158,000	4,620,000	4,410,000		(株)小林水道工業
10月24日	上奈良地内配水管改良工事(第1工区)	熊谷市上奈良地内	17,745,000	19,740,000	18,375,000		(株)間宮建設

入札日	工事・委託名	工事・委託箇所	落札金額	設計価格	予定価格	調査基準価格	落札業者
10月24日	原島地内配水管改良工事(第1工区)	熊谷市原島地内	12,600,000	13,965,000	13,125,000	11,156,250	(有)嶋田水道
10月24日	H19別府第5雨水幹線整備工事に伴う配水管移設工事	熊谷市新堀地内	14,647,500	16,170,000	15,225,000	12,941,250	(有)山崎製作所
10月19日	中央第一(区画)第22次配水管布設工事(第1工区)	籠原中央第一土地区画整理事業区域内	5,817,000	6,468,000	6,153,000	5,230,050	(有)昭成水道
9月26日	新島地内配水管改良工事	熊谷市新島地内	23,100,000	25,515,000	23,835,000	20,259,750	(株)中屋
9月26日	箕輪・青山地内配水管改良工事	熊谷市箕輪・青山地内	6,123,600	6,552,000	6,195,000	5,265,750	(有)関東ボイラ販売サービスセンター
9月26日	美土里町三丁目地内配水管改良工事	熊谷市美土里町三丁目地内	14,542,500	16,170,000	15,120,000	12,852,000	(有)大島水道土木
9月26日	新堀新田地内配水管改良工事	熊谷市新堀新田地内	13,104,000	14,595,000	13,650,000	11,602,500	(有)並木住宅設備
9月26日	柿沼地内配水管改良工事(第3工区)	熊谷市柿沼地内	8,977,500	9,975,000	9,450,000	8,032,500	(有)桜井設備工業
9月26日	代地内配水管改良工事(第1工区)	熊谷市代地内	26,355,000	28,980,000	26,775,000	22,758,750	ダイゴ機設(株)

入札日	工事・委託名	工事・委託箇所	落札金額	設計価格	予定価格	調査基準価格	落札業者
9月18日	三ヶ尻地内配水管改良工事(第1工区)	熊谷市三ヶ尻地内	21,735,000	24,045,000	22,470,000	19,099,500	(有)星間総合設備
9月18日	川原明戸地内配水管改良工事	熊谷市川原明戸地内	18,039,000	20,055,000	18,585,000	15,797,250	(株)飯田設備
9月18日	小島地内配水管改良工事(第1工区)	熊谷市小島地内	14,385,000	16,065,000	14,910,000	12,673,500	(有)小辻設備工業
9月18日	石原地内配水管改良工事(第2工区)	熊谷市石原地内	11,970,000	13,335,000	12,600,000	10,710,000	白根設備(株)
9月14日	石原地内配水管改良工事(第4工区)	熊谷市石原地内	26,040,000	28,980,000	26,985,000	22,937,250	(株)熊谷緑化建設
9月14日	代、原島地内配水管改良工事	熊谷市代、原島地内	25,620,000	28,560,000	26,355,000	22,401,750	明科設備産業(有)
9月12日	西部配水場配水池 2水位計交換修繕工事	熊谷市新堀431	1,386,000	1,543,500	1,449,000		明協電機(株)
9月12日	配水管移設工事实施設計業務委託(その3)	熊谷市箱田六丁目地内	2,520,000	2,950,500	2,803,500		トーカイテック(株)
9月12日	配水管布設工事实施設計業務委託(その2)	熊谷市上之地内 外2箇所	2,079,000	2,446,500	2,320,500		埼玉県水道協会

入札日	工事・委託名	工事・委託箇所	落札金額	設計価格	予定価格	調査基準価格	落札業者
9月7日	上恩田地内道路改良工事に伴う配水管移設工事	熊谷市上恩田地内	1,644,300	1,827,000	1,732,500		(有)菅間さく泉
9月6日	東部第五水源改修工事	熊谷市柿沼780番地99	1,774,500	2,341,500	2,247,000		(有)木村カラー
9月5日	建設発生土敷均し工事	熊谷市津田地内	1,375,500	1,533,000	1,417,500		(有)菅間さく泉
9月4日	配水管改良工事実施設計業務委託(その9)	熊谷市原島・柿沼地内	2,688,000	3,181,500	2,992,500		(株)関東工社 熊谷出張所
9月3日	妻沼第1浄水場配水ポンプ分解整備修繕工事	熊谷市八木田地内	3,990,000	4,536,000	4,305,000		(株)第一テクノ 埼玉営業所
8月24日	御稜威ヶ原配水場配水残留塩素計交換修繕工事	熊谷市御稜威ヶ原5214	2,373,000	2,719,500	2,572,500		横河フィールドエンジニアリングサービス(株) 東部サービスセンター
8月7日	西部浄水場配水池水位計・西部第2水源水位計交換修繕工事	熊谷市拾六間22-2、三ヶ尻2496	2,793,000	3,108,000	2,950,500		明協電機(株)
8月7日	残留塩素計修繕工事	熊谷市八ッ口地内 外2箇所	1,921,500	2,194,500	2,079,000		(株)西原ウォーターテック 関東支店
7月13日	箕輪地内配水管改良工事(第1工区)	熊谷市箕輪地内	18,333,000	20,370,000	19,110,000	16,234,500	福田造園

入札日	工事・委託名	工事・委託箇所	落札金額	設計価格	予定価格	調査基準価格	落札業者
7月13日	間々田地内配水管改良工事(第1工区)	熊谷市間々田地内	60,795,000	73,815,000	67,515,000	57,387,750	三ツ和総合建設業(同)熊谷営業所
7月13日	間々田地内配水管改良工事(第2工区)	熊谷市間々田地内	41,685,000	52,185,000	47,775,000	40,608,750	田部井土木(株)
7月13日	永井太田地内配水管改良工事	熊谷市永井太田地内	29,505,000	33,180,000	30,450,000	25,882,500	第一総合建設(株)
6月29日	配水管改良工事実施設計業務委託(その6)	熊谷市新堀地内外3箇所	3,885,000	4,662,000	4,200,000		(株)関東工社 熊谷出張所
6月29日	配水管改良工事実施設計業務委託(その7)	熊谷市大原三丁目地内外4箇所	4,147,500	5,250,000	4,725,000		(株)コーセツコンサルタント 埼玉営業所
6月29日	配水管改良工事実施設計業務委託(その8)	熊谷市押切地内外2箇所	3,822,000	4,515,000	4,105,500		中日本建設コンサルタント(株) 埼玉事務所
6月29日	配水管布設工事実施設計業務委託(その1)	熊谷市太井地内外4箇所	3,780,000	4,788,000	4,305,000		(株)コーセツコンサルタント 埼玉営業所
6月29日	熊谷水道事業計装機器点検整備業務委託	熊谷市西部浄・配水場及び北部配水場	1,375,500	1,554,000	1,428,000		横河フィールドエンジニアリングサービス(株) 東部サービスセンター
6月29日	銀座四丁目・平戸地内配水管改良工事	熊谷市銀座四丁目・平戸地内	15,729,000	18,480,000	17,325,000	14,726,250	石井建設(株)

入札日	工事・委託名	工事・委託箇所	落札金額	設計価格	予定価格	調査基準価格	落札業者
6月22日	大里水道事業漏水調査委託	上恩田浄水場配水区域内	1,375,500	1,930,000	1,764,000		(株)日本漏防コンサルタント 関東営業所
6月21日	配水管改良工事実施設計業務委託(その5)	熊谷市吉所敷地内外3箇所	4,672,500	5,502,000	4,935,000		日本水工設計(株) 関東事務所
6月15日	柿沼地内配水管改良工事(第1工区)	熊谷市柿沼地内	10,300,500	11,445,000	10,815,000	9,192,750	(有)桜井設備工業
6月15日	大麻生地内配水管改良工事	熊谷市大麻生地内	9,723,000	10,815,000	10,395,000	8,835,750	(株)飯田設備
6月15日	熊谷水道事業漏水調査委託(その1)	東部・西部浄水場配水区域内	8,788,500	14,490,000	12,915,000		(株)コスモリサーチ 埼玉営業所
6月15日	熊谷水道事業漏水調査委託(その2)	東部浄水場配水区域内	9,943,500	14,910,000	13,230,000		(株)サンリーク 東京支店
6月15日	万平町二丁目地内配水管改良工事	熊谷市万平町二丁目地内	10,447,500	11,655,000	10,815,000	9,192,750	(有)加賀崎建材興業
6月14日	玉井地内配水管改良工事	熊谷市玉井地内	15,435,000	17,115,000	15,960,000	13,566,000	(有)山崎製作所
6月14日	代地内配水管改良工事(第2工区)	熊谷市代地内	14,805,000	16,485,000	15,435,000	13,119,750	(有)嶋田水道

入札日	工事・委託名	工事・委託箇所	落札金額	設計価格	予定価格	調査基準価格	落札業者
6月14日	上奈良地内配水管改良工事(第2工区)	熊谷市上奈良地内	16,159,500	17,955,000	16,800,000	14,280,000	(株)奈良電器
6月13日	石原地内配水管改良工事(第1工区)	熊谷市石原地内	18,480,000	20,790,000	19,425,000	16,511,250	(株)タキザワ
6月13日	桜木町一丁目地内配水管改良工事	熊谷市桜木町一丁目地内	25,200,000	28,140,000	26,250,000	22,312,500	(株)中島水道
6月13日	三ヶ尻地内配水管改良工事(第3工区)	熊谷市三ヶ尻地内	24,255,000	26,985,000	25,200,000	21,420,000	(株)並木設備工業
6月13日	赤城町一丁目地内配水管改良工事	熊谷市赤城町一丁目地内	21,105,000	23,520,000	22,050,000	18,742,500	(有)小山水道工業所
6月13日	三ヶ尻地内配水管改良工事(第2工区)	熊谷市三ヶ尻地内	20,475,000	23,100,000	21,525,000	18,296,250	(有)大島水道土木
6月8日	熊谷市江南水道事業浄配水場緑地管理委託	熊谷市成沢926番地 江南浄水場外3箇所	997,500	1,134,000	1,039,500		(株)光栄建設
6月8日	熊谷市大里水道事業浄水場緑地管理委託	熊谷市玉作3518番地 玉作浄水場外1箇所	777,000	865,200	796,950		福田造園
6月8日	配水管移設工事設計業務委託(その1)	熊谷市円光一丁目地内 他1箇所	3,171,000	3,738,000	3,402,000		(株)関東工社 熊谷出張所

入札日	工事・委託名	工事・委託箇所	落札金額	設計価格	予定価格	調査基準価格	落札業者
6月8日	配水管移設工事設計業務委託(その2)	熊谷市妻沼地内他1箇所	2,940,000	3,444,000	3,139,500		共和コンサルタント (株)熊谷営業所
6月8日	曙町四丁目地内配水管布設工事	熊谷市曙町四丁目地内	3,528,000	3,969,000	3,675,000		(有)茂木商会
5月31日	熊谷市妻沼水道事業浄水場緑地管理委託	熊谷市八木田523番地 妻沼第1浄水場外7箇所	2,310,000	2,604,000	2,415,000		(株)森緑園
5月29日	水文調査業務委託	熊谷市全域	7,035,000	8,074,500	7,350,000		川崎地質(株) 北関東支店
5月21日	熊谷市水道事業基本計画・認可申請策定業務委託	熊谷市全域	39,900,000	58,532,250	52,605,000		(株)東洋設計事務所 埼玉出張所
5月18日	熊谷水道事業浄配水場緑地管理業務委託	熊谷市原島1031番地 東部浄水場外10箇所	5,565,000	6,300,000	5,985,000		(株)熊谷緑化建設
4月27日	配水管改良工事实施設計業務委託(その4)	熊谷市妻沼台地内他3箇所	5,880,000	6,699,000	6,027,000		富洋設計(株) さいたま営業所
4月27日	配水管改良工事实施設計業務委託(その1)	熊谷市上奈良地内他6箇所	6,825,000	8,001,000	7,140,000		(株)東洋設計事務所 埼玉出張所
4月27日	配水管改良工事实施設計業務委託(その2)	熊谷市三ヶ尻地内他6箇所	7,266,000	8,568,000	7,665,000		(株)関東工社 熊谷出張所

入札日	工事・委託名	工事・委託箇所	落札金額	設計価格	予定価格	調査基準価格	落札業者
4月27日	配水管改良工事実施設計業務委託(その3)	熊谷市箱田四、五丁目 地内他6箇所	5,985,000	8,001,000	7,192,500		(株)東洋コンサルタント 埼玉支店